Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

Załącznik nr 1
do zapytania cenowego
Nr GN.042.3.2018

Opis zadań do wykonania w ramach projektu

Głównym celem projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego" jest rozwój zakresu e-administracji w Starostwie Powiatowym w Elblągu poprzez utworzenie nowych, zaawansowanych e-usług publicznych bazujących na informacji sektora publicznego.

Zdiagnozowane problemy interesariuszy determinują realizację następujących celów szczegółowych:

- skrócenia procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację
- rozszerzenie możliwości dostępu do danych geoprzestrzennych poza godzinami pracy urzędu
- zapewnienie bezpiecznego i płynnego udostępniania danych geoprzestrzennych w formie teleinformatycznej
- zwiększenie zasobów informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii, poprzez przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) oraz utworzenie bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych (SOG) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500)
- modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (EGiB) i aktualizacja tej bazy danych
- dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie.

Aby zrealizować powyższe cele w ramach realizacji zadania przewidziano następujące działania:

1. Zakup sprzętu potrzebnego do wdrożenia nowych, zaawansowanych (3 poziom dojrzałości) e-usług publicznych:
    - wyposażenie serwerowni: składające się z 2 zestawów serwer + macierz dyskowa - architektura podzielona na część wewnętrzną zwaną intranetem na której pracują pracownicy WGKKiN przed dostępem z zewnątrz. Na zestawie pierwszym wykonywane będą wszystkie wewnętrzne operacje które dopiero po zapisaniu finalnej wersji będą wysyłane na serwer przeznaczony dla geodetów i użytkowników zewnętrznych z którego pobrać będzie można materiały do pracy. Zestaw 2 przeznaczony będzie do stworzenia portalu i udostępnianiu materiałów. Składał się będzie z witryny internetowej oraz FTP, z którego materiały będą pobierane. Na serwer FTP przesyłane będą materiały udostępnione przez pracowników WGKKiN przed osobami nie autoryzowanymi do dostępu do danych będzie urządzenie FORTIGATE, a połączenie będzie odbywało się przez szyfrowany tunel VPN. Tunele będą generowane tylko dla użytkowników portalu, których weryfikować powinni pracownicy WGKKiN Starostwa Powiatowego w Elblągu przy użyciu mechanizmu informatycznego przed udzieleniem dostępu.
    - sprzęt komputerowy stanowiskowy: 2 super wydajne stacje robocze do obróbki map z oprogramowaniem, 5 stacji roboczych o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji specjalistycznych, 3 laptopy o wysokiej wydajności do obsługi aplikacji specjalistycznych
2. Przetworzenie do postaci elektronicznej dokumentacji PZGIK poprzez digitalizację lub skanowanie wszystkich dokumentów i map pozostających w zasobie oraz załadowanie powstałych i przetworzonych plików wraz z określeniem georeferencji i opisem metadanych do systemu
3. Opracowanie projektu założenia i założenie szczegółowej osnowy wysokościowej dla całego powiatu
4. Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (wraz z elementami trwale związanymi z budynkami oraz ewentualną korektą użytków związanych z budynkami) oraz aktualizacja baz danych EGiB dla Gminy Godkowo

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

5. Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz danych GESUT
6. Przetworzenie danych i informacji zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w celu utworzenia baz danych BDOT500
7. Inwentaryzacja 17 912 punktów i założenie ok. 10% tj. 1800 punktów szczegółowej osnowy poziomej
8. Utworzenie bazy SOG
9. Przeprowadzenie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków polegającej na dostosowaniu i uzupełnieniu założonej ewidencji budynków do aktualnych przepisów. Opracowanie na podstawie istniejących map i pomiarów terenowych (schody, tarasy itp.) oraz aktualizacja baz danych EGiB dla 7 jednostek ewidencyjnych
10. Wdrożenie e-usług publicznych 3-poziomu dojrzałości:
    1) Usługa geokodowania adresu
    2) Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości
    3) Zamówienie zbioru danych EGiB
    4) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych EGiB
    5) Zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB
    6) Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB
    7) Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
    8) Usługa generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej
    9) Zamówienie zbioru danych GESUT
    10) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT
    11) Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
    12) Usługa generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB
    13) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT,
    14) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT,
    15) Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500,
    16) Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500,
    17) Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB
    18) Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN
    19) Zamówienie zbioru danych RCiWN
    20) Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN
11. Promocja korzystania z e-usług publicznych: ogłoszenia w prasie, ulotki, plakaty

Wskazane powyżej cele pozwolą na rozwiązanie problemów interesariuszy wskazanych w punkcie 1.1. niniejszego studium. W ich rezultacie skróceniu ulegnie czas procesów administracyjnych w Starostwie poprzez ich informatyzację i automatyzację, co za tym idzie polepszy się jakość pracy pracowników Starostwa, ale też jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców z terenu powiatu elbląskiego oraz innych osób fizycznych z poza obszaru powiatu elbląskiego zainteresowanych korzystaniem z baz danych geoprzestrzennych. Osoby zainteresowane korzystaniem z baz danych geoprzestrzennych zyskają też możliwość dostępu do nich poza godzinami pracy urzędu co wpłynie na ich komfort. Zwiększy się cyfrowy zasób informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii, a ich standaryzacja i digitalizacja pozwoli na swobodne korzystanie przez inne organy administracji publicznej, w tym Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz inne instytucje. Dostosowanie możliwości udostępniania informacji sektora publicznego z zakresu geodezji i kartografii do poziomu wynikającego z przepisów prawa w tym zakresie pozwoli Staroście i Zarządowi Powiatu na wywiązanie się z obowiązków nałożonych przez odpowiednie ustawy.

Ilościowy popyt na rezultaty projektu oszacowano na podstawie dotychczasowego zapotrzebowania na usługi publiczne pokrywające się zakresem z planowanymi do wdrożenia w ramach projektu e-usługami, doświadczenia Wnioskodawcy z realizacji wcześniejszego projektu pn. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców" oraz kontaktów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, a także badania

ankietowego interesariuszy przeprowadzono analizę popytu na tego typu e-usługi i chęci korzystania z elektronicznej dokumentacji geoprzestrzennej w miejsce tradycyjnej - papierowej. Na jej podstawie założono, że w roku 2019 z wdrożonych e-usług na poziomie dojrzałości 3 skorzysta 1500 osób. Znacznie więcej osób skorzysta z danych informacyjnych portalu mapowego, których liczbę oszacowano na 20 000 osób. Na tej podstawie oraz na podstawie liczby pobrań dokumentów w wersjach papierowych w poprzednich latach ustalono też, że w 2018 roku liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego osiągnie 1000, zaś w kolejnym roku - 8000.

Cele przedmiotowego projektu wpisują się w „Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025" cel strategiczny - jej cel strategiczny 3. Wzrost liczby i jakości powiązań sieciowych, cel operacyjny 3.1 Doskonalenie administracji, jako jedno z działań w kierunku E-Administracja, wspierające budowę społeczeństwa informacyjnego, ułatwiającego kontakt między mieszkańcami, instytucjami, a przede wszystkim przedsiębiorcami i administracją publiczną, w tym przypadku Starostwem Powiatowym w Elblągu, poprzez wprowadzenie nowych e-usług publicznych.

Projekt wpisuje się w Strategię UE dla Morza Bałtyckiego zgodnie z planem działania przyjętym przez Komisję Europejską w 2015 r. W szczególności projekt wpisuje się w działania obszaru tematycznego 'Innowacje', wprowadzając nowe technologie do procesów administracyjnych, przyspieszając je, a w efekcie poprawiając dostęp MŚP do zasobów informacji publicznej - zwiększając ich efektywność i konkurencyjność w regionie - co w efekcie realizuje cel priorytetowy „Zwiększenie dobrobytu". W szczególności projekt wpisuje się w obszar priorytetowy „Wkład EUSBSR we wdrażanie strategii „Europa 2020" (cel cząstkowy) gdyż wpisując się w priorytet „Inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji" i krajowe działania uwzględnione w strategii „Europa 2020" jako element „Europejskiej agendy cyfrowej", polegające na propagowaniu stosowania i korzystania z nowoczesnych usług on-line, w tym właśnie usług typu e-administracja.

Informacje sektora publicznego udostępniane cyfrowo i będące bazą dla usług oferowanych w ramach projektu wpisują się w obszar „dane geoprzestrzenne", który został w dokumencie Komisji Europejskiej Commission Notice Guidelines on recommended standard licenses, datasets and charging for reuse of documents (2014/C 240/01) uznany za jeden z kluczowych obszarów ISP, których udostępnienie do ponownego wykorzystania powinno być priorytetem w całej Europie.

- **Wskaźniki realizacji celów projektu**

Realizacja założeń projektu będzie mierzona poprzez pomiar wskaźników rezultatu oraz produktów właściwych dla działania 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Rok bazowy dla pomiaru wskaźników to rok 2017. Rokiem docelowym dla pomiaru wskaźników produktu jest rok zakończenia inwestycji tj. 2018 natomiast dla wskaźników rezultatów będzie to rok 2019 czyli pełny rok funkcjonowania projektu.

Wskaźniki produktu:

Nazwa wskaźnika	**Rodzaj**	**Jednostka miary**	**2018 Rok bazowy**	**2018**	**2019**
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API	kluczowy	szt.	0.00	5.00	5.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę baz danych udostępnionych poprzez zastosowanie usługi API w wyniku realizacji projektu. Projekt przewiduje udostepnienie 5 baz danych: EGiB, BDOT500, BDSOG, RCiWN, GESUT. Źródłem pomiaru wskaźnika będą protokoły odbioru końcowego udostępnionych baz danych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, O/K/M	kluczowy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	nie dotyczy				
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line	kluczowy	szt.	0.00	1.00	1.00

informacje sektora publicznego					
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów sektora finansów publicznych, które w wyniku realizacji projektu udostępniły on-line informacje sektora publicznego. W przypadku projektu informacją sektora publicznego udostępnioną on-line będzie dokumentacja PZGIK: operaty techniczne. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie protokołu odbioru końcowego zdigitalizowanych operatów technicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie - raz na kwartał, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A)	kluczowy	szt.	0.00	1.00	1.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę podmiotów sektora finansów publicznych udostępniających usługi elektroniczne innemu podmiotowi sektora finansów publicznych, wykonującemu zadania publiczne lub innej komórce organizacyjnej w ramach tego samego podmiotu, umożliwiających realizację zadań publicznych drogą elektroniczną. Wskaźnik będzie mierzony na podstawie protokołu odbioru końcowego udostępnionej usługi wewnątrzadministracyjnej. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	kluczowy	szt.	0.00	39 000	39 000
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego, które w wyniku wsparcia, zostaną przetworzone z formy analogowej do zapisu cyfrowego i staną się dokumentami elektronicznymi udostępnionymi on line. W przypadku projektu udostępnionymi dokumentami zawierającymi informacją sektora publicznego udostępnioną on-line będzie dokumentacja PZGIK: operaty techniczne. Źródło danych: protokołu odbioru końcowego zdigitalizowanych operatów technicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)	kluczowy	szt.	0.00	1.00	1.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę usług elektronicznie udostępnionych przez podmiot sektora finansów publicznych innemu podmiotowi tego sektora, umożliwiających realizację części jego zadań publicznych drogą elektroniczną. Wskaźnik będzie mierzony na podstawie protokołu odbioru końcowego udostępnionej usługi wewnątrzadministracyjnej. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową. Projekt przewiduje 1 taką usługę: Usługa potwierdzająca istnienie określonej osoby w bazie EGiB.				
Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne	kluczowy	szt.	0.00	0.00	1.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne, przy czym przez uruchomiony system rozumie się również system rozbudowywany. W przypadku projektu rozbudowany zostanie system informacji przestrzennej Powiatu Elbląskiego w liczbie 1. Źródło pomiaru: protokół odbioru końcowego (rozbudowy) systemu teleinformatycznego - systemu informacji przestrzennej Powiatu Elbląskiego. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja	kluczowy	szt.	0.00	19.00	19.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w	Wskaźnik mierzy liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach				

tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	projektu o stopniu dojrzałości 3. Projekt przewiduje wdrożenie 19 takich usług: Usługa geokodowania adresu, Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości, Zamówienie zbioru danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych EGiB, Zamówienie, rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Usługa generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Zamówienie zbioru danych GESUT, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT, Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT, Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500, Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500, Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN, Zamówienie zbioru danych RCiWN, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN. Źródłem danych o wskaźniku będą protokoły odbioru końcowego udostępnionych e-usług publicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 – dwustronna interakcja	kluczowy	szt.	0.00	19.00	19.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę nowych lub istotnie udoskonalonych (co należy rozumieć jako zwiększenie stopnia dojrzałości) usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach projektu o stopniu dojrzałości co najmniej 3. Projekt przewiduje wdrożenie 19 takich usług: Usługa geokodowania adresu, Usługa pozyskiwania danych o adresie nieruchomości, Zamówienie zbioru danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych EGiB, Zamówienie, rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień tworzonych w bazie danych EGiB, Zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Usługa generowania Licencji i wydania mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej, Zamówienie zbioru danych GESUT, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych GESUT, Zamówienie Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Usługa generowania Licencji i wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych GESUT, Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych GESUT, Zamówienie mapy w oparciu a bazę danych BDOT500, Usługa generowania licencji i wydania mapy w oparciu o bazę danych BDOT500, Usługa przeglądania danych z bazy RCiWN, Zamówienie zbioru danych RCiWN, Usługa generowania Licencji i wydania zbioru danych RCiWN. Źródłem danych o wskaźniku będą protokoły odbioru końcowego udostępnionych e-usług publicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				
Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja	kluczowy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika	Nie dotyczy				
Liczba utworzonych API	kluczowy	szt.	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika	Nie dotyczy				
Liczba zdigitalizowanych dokumentów	kluczowy	szt.	0.00	39000.00	39000.00

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020

zawierających informacje sektora publicznego					
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik mierzy liczbę dokumentów stanowiących informacje sektora publicznego, które w wyniku wsparcia, zostaną przetworzone z formy analogowej do zapisu cyfrowego i staną się dokumentami elektronicznymi. W przypadku projektu dokumentami zawierającymi informacją sektora publicznego, które zostaną zdigitalizowane będzie dokumentacja PZGIK: operaty techniczne. Źródło danych: protokół odbioru końcowego zdigitalizowanych operatów technicznych. Moment pomiaru: w okresie od podpisania umowy o dofinansowanie, najpóźniej we wniosku o płatność końcową.				

Wskaźnik rezultatu

Nazwa wskaźnika	**Rodzaj**	**Jednostka miary**	**2018 Rok bazowy**	**2018**	**2019**
Liczba osób korzystających z usług publicznych on line	dodatkowy	osoby	0.00	300.00	1500.00
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik pokazuje liczbę osób korzystających z usług publicznych wdrożonych w ramach projektu. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie poniższych źródeł weryfikacji: danych z systemu informujących o liczbie użytkowników, którzy skorzystali z e-usług w ciągu roku, usług geokodowania adresu i pozyskiwania danych o adresie nieruchomości zostanie określona (łącznie) na podstawie odpowiedniego licznika w systemie, usług przeglądania danych z bazy RCiWN zostanie określona na podstawie odpowiedniego licznika w systemie, usług zamówień – zostanie określona na podstawie rejestru zamówień, usług generowania licencji i wydawanie odpowiednich dokumentów zostanie określona na podstawie danych ze sporządzonych licencji, usług wydania Wypisu/Wypisu i Wyrysu/Wyrysu z EGiB zostanie określona na podstawie rejestru wydania w/w dokumentów. Moment pomiaru: raz na rok, w grudniu. Ze względu na to, że zakończenie realizacji rzeczowej projektu planowane jest na IV kwartał 2018 roku prawdopodobne będzie osiągniecie pełnego wskaźnika dopiero w 2019 roku. Pojedyncza osoba nie będzie liczona kilkukrotnie przez system, ze względu na to, że każdy użytkownik będzie miał indywidualne konto w systemie uwierzytelnione poprzez profil zaufany ePUAP lub poprzez założenie konta bezpośrednio w Starostwie.				
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego	kluczowy	szt.	0.00	1 000	8 000
Opis wskaźnika oraz metodologia jego pomiaru (w tym źródło danych i sposób pomiaru wskaźnika)	Wskaźnik pokazuje liczbę pobrań dokumentów tj. dokumenty z operatów technicznych. Wskaźnik mierzony będzie na podstawie wygenerowanych odpowiednich licencji, które umożliwią określenie liczby pobrań. Podstawą weryfikacji wskaźnika będzie zestawienie licencji generowanych elektronicznie z systemu w okresach miesięcznych lub ręcznie w postaci bazy excel. Moment pomiaru: raz na rok, w grudniu. Ze względu na to, że zakończenie realizacji rzeczowej projektu planowane jest na IV kwartał 2018 roku prawdopodobne będzie osiągniecie pełnego wskaźnika dopiero w 2019 roku.				